



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Δ/νση: Τσαγκαράδα, Ν. Μαγνησίας
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.
 Τηλ. 24263-50208
 FAX 24260 - 49793
 ΤΚ 37012
 Email: dzagmour@gmail.com

Ζαγορά, 20.08.2019

Αριθ.Αποφ 95/2019

Αρ. Πρωτ. : 8931

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 22ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕ ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ:

-ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕ ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (θέσεις της ΔΚ Ζαγοράς Ρέμα Συκεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2 & της ΤΚ Μακρυράχης θέση Κούκος και

- ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ΔΕ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)

Στη Ζαγορά, σήμερα, την 20^η του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, σύμφωνα με την από την 8548/16-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, παρουσία των μελών, σε σύνολο επτά (7) βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο πρόεδρος κατέθεσε Διαβιβαστικό της Τεχνικής Υπηρεσίας & Πρακτικό προς έγκριση:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Ζαγορά, Μαγνησίας

Πληροφ.: Κοπατσάρης Δ.

Τηλ.: 24263-50105

FAX: 24260 - 23128

ΤΚ: 37001

Ζαγορά, 12.08.2019

Αρ. Πρωτ.: 8463

Προς Την Ο.Ε.

Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού

Σας κοινοποιούμε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού, του έργου, "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς Ρέμα Συμεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2 και της Τ.Κ. Μακρυράχης Θέση Κούκος) και ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ)" και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ζαγορά, 12.08.2019

Για το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Περιβάλλοντος κ Πολεοδομίας

Κοπατσάρης Δ.

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ****ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ****ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ:

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς Ρέμα Συμεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2 και της Τ.Κ. Μακρυράχης Θέση Κούκος) και

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ).

Προϋπολογισμού 849.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α)

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του ανωτέρω έργου.

Στο Βόλο, την Τετάρτη 07-08-2019 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 83/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ:

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς Ρέμα Συμεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2 και της Τ.Κ. Μακρυράχης Θέση Κούκος) και

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ).

[Αριθ. Διακήρυξης 6609/26-06-2019 (19PROC005255638-2019-07-10) και Α/Α 83500,1].

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

- 1) **Σγουρής Βασίλειος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών**, Δήμος Βόλου, αναπληρωματικό μέλος, ως πρόεδρος,
- 2) **Θεοχάρη Λεμονιά-Ελένη, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών**, ΔΤΕ Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, ως τακτικό μέλος,
- 3) **Αμυγδαλάκη Αλεξάνδρα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών**, Δήμος Σκοπέλου, ως τακτικό μέλος.

Ο διαγωνισμός της προαναφερθείσας διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (στο εξής σύστημα) και ειδικότερα το υποσύστημα «Δημόσια Έργα» (στο εξής υποσύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) 83500. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού ήταν η 30^η-07-2019 και ώρα 2.00 μ.μ. Με το με αρ. πρωτ. 7855/26-07-2019 έγγραφο του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, με θέμα «Σημείωση προς οικονομικούς φορείς», η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παρατάθηκε κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες, λόγω σφάλματος στον τρόπο υποβολής προσφορών, μέχρι την Πέμπτη 01-08-2019 και ώρα 2.00 μ.μ. και ο διαγωνισμός έλαβε ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) 83500,1.

Η Επιτροπή συνεδρίασε την 07^η-08-2019 και ώρα 11.00 π.μ. προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης και το με αρ. πρωτ. 7855/26-07-2019 έγγραφο του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, με το οποίο τροποποιήθηκε. Ο Πρόεδρος αφού συνδέθηκε στο υποσύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 83500,1 και μέσω της ενέργειας «Προβολή Διαγωνισμού», η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί οι κάτωθι εμπρόθεσμες προσφορές και ότι είναι σφραγισμένες:

Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε.	01/08/2019 12:25:02
2	Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΟΡΑΗ 139 - ΒΟΛΟΣ	01/08/2019 12:55:21
3	ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	01/08/2019 13:16:24

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού που αποτελούν τους πιστοποιημένους χρήστες στο υποσύστημα, αφού καταχώρησαν τα διαπιστευτήριά τους σε ειδική φόρμα προέβησαν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές έλαβαν από το υποσύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς ηλεκτρονικής προσφοράς:

A/A	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε.	127849
2	Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΟΡΑΗ 139 - ΒΟΛΟΣ	127800
3	ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	127810

Επίσης, παρελήφθη από το πρωτόκολλο του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου ένας (1) σφραγισμένος φάκελος, με την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή σε έντυπη μορφή (απαιτείται εφόσον δεν έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά και δεν φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή), ο οποίος κατατέθηκε εμπρόθεσμα [εντός των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς].

A/A	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
1	Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΟΡΑΗ 139 - ΒΟΛΟΣ	8268/06-08-2019

Σε αυτό το χρονικό σημείο και πριν την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή προέβη σε Εκτύπωση του «Πίνακα Συμμετεχόντων Κατά Σειρά Μειοδοσίας» τον οποίο και κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία».

A/A	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (%)
1	ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	31,04 %
2	Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΟΡΑΗ 139 - ΒΟΛΟΣ	27,49 %
3	ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε.	19,08 %

Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη κατά σειρά μειοδοσίας σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές έχουν ομαλή σχέση (επισυνάπτεται Παράρτημα με ελέγχους ομαλότητας προσφερόντων).

Σε κάθε ηλεκτρονική προσφορά διαπιστώθηκε ότι περιλαμβάνονταν διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, μεταξύ των οποίων ήταν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη (άρθρο 24): ΤΕΥΔ (ψηφιακά υπογεγραμμένο), εγγυητική επιστολή συμμετοχής και οικονομική προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη).

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφερόντων του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ήτοι το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση συμμετοχής, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

A/A	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ-ΗΜ/ΝΙΑ-ΠΟΣΟ)
1	ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	ΤΜΕΔΕ e-53382/29-07-2019 13.693,55 €
2	Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΟΡΑΗ 139 - ΒΟΛΟΣ	ΤΜΕΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ αρ. 174244/30-07-2019 13.694,00 €
3	ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε.	ΤΜΕΔΕ e-53632/31-07-2019 13.693,55 €

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας (<https://validate.tmede.gr/>) και με την από 07-08-2019 επιστολή προς ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ Λάρισας έκανε έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων. Από τις υπ' αριθ. 42442/07-08-2019 και 42443/07-08-2019 βεβαιώσεις εγκυρότητας Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και την υπ' αριθ. 1091/07-08-2019 βεβαίωση εγκυρότητας ΤΜΕΔΕ Λάρισας διαπιστώθηκε η εγκυρότητα όλων των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων.

Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ζήτησε μέσω της «Επικοινωνίας» της Εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ από τους συμμετέχοντες ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ και ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε. υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα συμπληρωνόταν η τελευταία παράγραφος του Τ.Ε.Υ.Δ. και συγκεκριμένα στο Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις η τελευταία παράγραφος. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορούσε μόνο ασάφεια και επουσιώδη πλημμέλεια που επιδεχόταν διόρθωση ή συμπλήρωση. Οι ανωτέρω Υπεύθυνοι Δηλώσεις υποβλήθηκαν στις 07-08-2019 μέσω της «Επικοινωνίας» της Εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή εμπροθέσμως και ορθώς.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθ. 6609/26-06-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Ζαγοράς - Μουρεσίου
2. τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου:

Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τους κατατάσσει όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο παρόν πρακτικό, κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής:

Α/Α	Οικονομικός Φορέας	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)
1	ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	31,04 %
2	Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΟΡΑΗ 139 - ΒΟΛΟΣ	27,49 %
3	ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε.	19,08 %

Κατόπιν αυτών, **πρώτος μειοδότης (προσωρινός)** αναδεικνύεται η εταιρεία **ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ**, με ΑΦΜ 099982329, με **μέση έκπτωση 31,04 %** και **συμβατικό ποσό 472.157,12 € (χωρίς Φ.Π.Α.)**, για την οποία εισηγούμαστε την ανάθεση της σύμβασης του έργου:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ:

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς Ρέμα Συμεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2 και της Τ.Κ. Μακρυράχης Θέση Κούκος) και

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ).

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΓΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ημ/νια Δημιουργίας: 07/08/2019 11:15:17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83500,1 Διακήρυξη υπ' αριθμ. 6609/26.06.2019			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	127810			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α - 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ	195.220,15	31%	134.701,90	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Α - 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	6.320,70	32%	4.298,08	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Α-1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	35.361,24	31%	24.399,26	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β - 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	23.475,82	31%	16.198,32	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β - 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ	228.601,30	31%	157.734,90	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β - 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	13.516,50	32%	9.191,22	ομαλή
Σσ	502.495,71	Σπ	346.523,68	
Γ.Ε+Ο.Ε	90.449,23		62.374,26	
Σ.Σ	592.944,94	ΣΔΕ	408.897,94	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.] =	(Μέχρι 4° δεκαδικό)			

0,31039476	0,3104	$E\mu=$	31,04%	
Κάτω όριο	$1,1*E\mu-0,10=$	24,14%		
Άνω όριο	$0,9*E\mu+0,10=$	37,94%		
Απόκλιση	$0,10*(1-E\mu)=$	6,90%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

E8D64A855075E2DAFE80EA02D9F769E2

ελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83500,1 Διακήρυξη υπ' αριθμ. 6609/26.06.2019			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	127800			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α - 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ	195.220,15	28%	140.558,51	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Α - 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	6.320,70	27%	4.614,11	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Α-1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	35.361,24	28%	25.460,09	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β - 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	23.475,82	27%	17.137,35	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β - 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ	228.601,30	27%	166.878,95	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β - 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	13.516,50	28%	9.731,88	ομαλή
Σσ	502.495,71	Σπ	364.380,89	
Γ.Ε+Ο.Ε	90.449,23		65.588,56	
Σ.Σ	592.944,94	ΣΔΕ	429.969,45	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]	(Μέχρι 4 ^ο δεκαδικό)			
0,27485771	0,2749	Εμ=	27,49%	

Κάτω όριο	$1,1*Εμ-0,10=$	20,24%		
Άνω όριο	$0,9*Εμ+0,10=$	34,74%		
Απόκλιση	$0,10*(1-Εμ)=$	7,25%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

AC8D0A710278CAF5E26AAC2978837DFF

ελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83500,1 Διακήρυξη υπ' αριθμ. 6609/26.06.2019			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	127849			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α - 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ	195.220,15	18%	160.080,52	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Α - 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	6.320,70	20%	5.056,56	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Α-1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	35.361,24	20%	28.288,99	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β - 1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	23.475,82	18%	19.250,17	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β - 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ	228.601,30	20%	182.881,04	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β - 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	13.516,50	18%	11.083,53	ομαλή
Σσ	502.495,71	Σπ	406.640,81	
Γ.Ε+Ο.Ε	90.449,23		73.195,35	
Σ.Σ	592.944,94	ΣΔΕ	479.836,16	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]	(Μέχρι 4 ^ο δεκαδικό)			
0,19075764	0,1908	Εμ=	19,08%	

Κάτω όριο	$1,1 \cdot \epsilon - 0,10 =$	10,99%		
Άνω όριο	$0,9 \cdot \epsilon + 0,10 =$	27,17%		
Απόκλιση	$0,10 \cdot (1 - \epsilon) =$	8,09%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

49BC71102F0155AA3B7878C6BCFB4A0D

1 από 1

Το λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κα Σαμαρά Μαρία η οποία εξέφρασε αντιρρήσεις για το υπέρογκο ποσό που αντιστοιχεί στα «απρόβλεπτα» του Έργου, ομοίως και για το εργολαβικό όφελος.

Ο πρόεδρος στις παρατηρήσεις της κας Σαμαρά Μ. διευκρίνισε ότι τα υπολογισθέντα κόστη προκύπτουν από μαθηματικό τύπο σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το υπ' αριθμ. πρωτ 8463 Διαβιβαστικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και το από 07/08/2019 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται τις προσφορές που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τους κατατάσσει όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο παρόν πρακτικό, κατά σειρά μειοδοσίας ως εξής:

Α/Α	Οικονομικός Φορέας	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)
1	ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	31,04 %
2	Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΟΡΑΗ 139 - ΒΟΛΟΣ	27,49 %
3	ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε.	19,08 %

Β. Αναδεικνύεται, **πρώτος μειοδότης (προσωρινός)** η εταιρεία **ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ**, με ΑΦΜ 099982329, με **μέση έκπτωση 31,04 %** και **συμβατικό ποσό 472.157,12 € (χωρίς Φ.Π.Α.)**, για την οποία εισηγούμαστε την ανάθεση της σύμβασης του έργου:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ:

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΖΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς Ρέμα
Συμεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2 και της Τ.Κ. Μακρυράχης Θέση
Κούκος) και

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ).

Γ. Αναθέτει στην Τεχνική Υπηρεσία την περαίωση της διαδικασίας

Καταψήφισαν, η κα Σαμαρά Μαρία & Λάσκος Κων/νος για τους λόγους που
προαναφέρθησαν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 95/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ