



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**

*Δ/νση: Τσαγκαράδα, Ν. Μαγνησίας*  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.**  
**Τηλ. 24263-50208**  
**FAX 24260 - 49793**  
**TK 37012**  
**Email: dzagmour@gmail.com**

**Ζαγορά, 20.08.2019**

**Αριθ.Αποφ 96/2019**

**Αρ. Πρωτ. : 8932**

#### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό της 22ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου**

**ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, του έργου με τίτλο: 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΥΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ'»**

Στη Ζαγορά, σήμερα, την 20<sup>η</sup> του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, σύμφωνα με την από την 8548/16-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, παρουσία των μελών, σε σύνολο επτά (7) βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο πρόεδρος κατέθεσε Διαβιβαστικό της Τεχνικής Υπηρεσίας [Αρ. πρωτ. 8455] & Πρακτικό προς έγκριση:

## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ Τ Ο Υ Π Ρ Ο Σ Ψ Ω Ρ Ι Ν Ο Υ**  
**Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ**

Σήμερα την 12-08-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρесьίου προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο για το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ**» [Αριθ. Διακήρυξης 631/28-01-2019 (19PROC004381190 2019-01-28) και Α/Α 79982].

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρούσες:

- 1) Τσιώνα Αργυρούλα, ως πρόεδρος αυτής
- 2) Αικατερίνη Καραγιαννοπούλου, ως τακτικό μέλος
- 3) Αναστασία Ακριβογιάννη, ως τακτικό μέλος

Με την υπ' αριθ. 88/2019 (ΑΔΑ: ΩΒΝΤΩΡΚ-ΖΝΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς – Μουρесьίου με την οποία εγκρίθηκε το από 02-07-2019 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκε ο προσωρινός ανάδοχος Κ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 4.2δ της διακήρυξης, διότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν δεν είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη και αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος ο αμέσως επόμενος μειοδότης του έργου η εταιρεία **Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**

Με την έγγραφη πρόσκληση από το Δήμο Ζαγοράς - Μουρесьίου (8159/2-08-2019) μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, προς την εταιρεία **ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.** κλήθηκε να υποβάλει τα δικαιολογητικά (που περιγράφονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης).

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» και προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, εντός τριών (3) εργασιμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, για όσα έγγραφα απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο μήνυμα της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» αποστάλθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 2-08-2019. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε δικαιολογητικά κατακύρωσης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» τις 8-08-2019 και στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (αρ. πρωτ. 8358/8-08-2019). Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.

Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας **Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.** διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν καθώς:

- 1) Δεν κατατέθηκε φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (08/08/2019) της εταιρείας **Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**
- 2) Δεν κατατέθηκε ασφαλιστική ενημερότητα των έργων: α) ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ Δ.Ε.ΑΛΜΥΡΟΥ, και β) ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΠ ΑΓΡΙΑΣ κατά

την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (08/08/2019).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχουν ελλείψεις κάποιων δικαιολογητικών. Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση προκειμένου να συνταχθεί επιστολή προς τον «προσωρινό ανάδοχο» προσκόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (γ) της διακήρυξης των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Εν συνεχεία απεστάλη από την Επιτροπή Διαγωνισμού στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (γ) της διακήρυξης, να δώσει παράταση πέντε (5) ημερών για την υποβολή του δικαιολογητικού που έλλειπε. Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ ειδοποίησε στις 12-08-2019 την **εταιρεία Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.** να προσκομίσει-συμπληρώσει εντός προθεσμίας, πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Η ανωτέρω ειδοποίηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ στον προσωρινό ανάδοχο έγινε την 12/08/2019. Ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (12-08-2019) απέστειλε εμπρόθεσμα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης και στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (αρ. πρωτ. 8433/12-08-2019).

Η Επιτροπή την **12/08/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. συνήλθε** σε συνεδρίαση σε συνέχεια της από 12/08/2019 διακοπείσας συνεδρίασης (ώρα 9.00) και προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η σύμβαση στην εταιρεία **ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης, κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής

νομοθεσίας μπορεί να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα του ν.4412/2016, εντός της προθεσμίας του άρθρου 361 ν.4412/2016.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

## Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΚΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗ

Το λόγο πήρε το μέλος της επιτροπής κα Σαμαρά Μαρία η οποία εξέφρασε αντιρρήσεις για το υπέρογκο ποσό που αντιστοιχεί στα «απρόβλεπτα» του Έργου, ομοίως και για το εργολαβικό όφελος.

Ο πρόεδρος στις παρατηρήσεις της κας Σαμαρά Μ. διευκρίνισε ότι τα υπολογισθέντα κόστη προκύπτουν από μαθηματικό τύπο σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το υπ' αριθμ. πρωτ 8455 Διαβιβαστικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και το από 12/08/2019 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και κατόπιν της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Α. Κατακυρώνει την σύμβαση στην εταιρεία **ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Β. Αναθέτει στην Τεχνική Υπηρεσία την περαίωση της διαδικασίας

Καταγήφισαν, η κα Σαμαρά Μαρία & Λάσκος Κων/νος για τους λόγους που προαναφέρθησαν.

### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 96/2019**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος  
(υπογραφή)

Τα μέλη  
(υπογραφές)

### **ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
&  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**

**ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**