

Ημ/νια Δημιουργίας: 01/04/2025 23:40:08

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 213301

ΕΡΓΟ: Δημιουργία δικτύου πεζοπορικών
διαδρομών στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ταμείο Ανάκαμψης	5190260
------------------	---------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 194.103,77

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 213301

ΕΡΓΟ: Δημιουργία δικτύου πεζοπορικών
διαδρομών στο Δήμο Ζαγοράς
Μουρεσίου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ταμείο Ανάκαμψης	5190260
------------------	---------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 194.103,77

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
70AE3ECA835863838DE00CF9D6D00E97

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ		
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ		
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
70AE3ECA835863838DE00CF9D6D00E97

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ	53.160,80	%	
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	52.199,50	%	
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	7.275,00	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	112.635,30	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	20.274,35		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	132.909,65	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	19.936,45		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	152.846,10	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	2.000,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	154.846,10	Κατά την προσφορά:	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	360,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	155.206,10	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.329,20		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	156.535,30	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
70AE3ECA835863838DE00CF9D6D00E97