



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Ζαγορά, 05.05.2021**

**Αριθ. Πρωτ.: 4666**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**Ταχ. Δ/ση:** Ζαγορά, Μαγνησίας

**Πληροφορίες:** Κοπατσάρης Δ.

**Τηλ.** 24263-50105/115

**FAX** 24260 - 23128

**TK** 37001

**Email:** texzagmour@gmail.com

### ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια της δαπάνης όπως περιγράφονται παρακάτω:

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»**

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρесьίου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρесьίου», προϋπολογισμού 2.500,46€ (συμπ. ΦΠΑ), καλεί τους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους, στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς Μουρесьίου ή στο email του Δήμου ([dzag.mour@gmail.com](mailto:dzag.mour@gmail.com)), έως και την Παρασκευή 07.05.2021 και ώρα 10:00'π.μ. σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 4524/27.04.2021 Τεχνική Περιγραφή παρεχόμενης δαπάνης.

Το ποσόν της δαπάνης ανέρχεται σε:

2.016,50€ συν 483,96€ (24% Φ.Π.Α) = 2.500,46€.

Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 25-6694.05 του προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2021. Έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 48/2021 Απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και η οποία εγκρίθηκε με την 49923/12.03.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας και θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

Η τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.dimos-zagoras-mouresiou.gr](http://www.dimos-zagoras-mouresiou.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης Δήμος, τηλ. 24263 50105/115.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την

παροχή της ανωτέρω δαπάνης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. πρωτ. 4524/27.04.2021 Τεχνικής Έκθεσης.

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, μέχρι και στις **07.05.2021 και ώρα 10:00 π.μ.**

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στο φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους.

**Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονομικός φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.**

**Συνημμένα:**

- Υπ' αριθμ. πρωτ. 4524/27.04.2021 Τεχνική περιγραφή της ανωτέρω δαπάνης

**Για το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών  
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας  
Ο Προϊστάμενος  
ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**



Ζαγορά, 27.04.2021

Αριθμ. Πρωτ.: 4524

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**Ταχ. Δ/ση:** Ζαγορά Πηλίου  
**Πληροφορίες:** Κοπατσάρης Δ.  
**Τηλέφωνο:** 24263 50105/115  
**Fax:** 24260 23128  
**Τ.Κ.:** 37001 ΖΑΓΟΡΑ  
**E-MAIL:** [texzagmentour@gmail.com](mailto:texzagmentour@gmail.com)

**Τεχνική Έκθεση για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-  
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»**

**Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου λόγω της γεωγραφικής του θέσης, κατά τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο), αντιμετωπίζει δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω του ψύχους και των σφοδρών χιονοπτώσεων.

Εξαιτίας της μεγάλης έκτασης των καταστροφών που έχει σημειωθεί σε όλα τα χωριά του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, ζητήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 598/27.01.2020 παράταση από το Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου στην έκτακτη ανάγκη και η οποία χορηγήθηκε έως την **30.06.2020** με το υπ' αριθμ. πρωτ. 76/14.02.2020 έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα «Παράταση κήρυξης ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΕΤΑΡΤΗ) ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) από την 26.02.2018» .

Επιπρόσθετα, ζητήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6188/24.06.2020 παράταση από το Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου στην έκτακτη ανάγκη και η οποία χορηγήθηκε έως την **30.12.2020** με το υπ' αριθμ. πρωτ. 153499/09.07.2020 έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα «Παράταση κήρυξης ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις).

Τέλος, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 13310/21.12.2020 ζητήθηκε παράταση από το Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου στην έκτακτη ανάγκη και η οποία χορηγήθηκε έως την **30.06.2021** με το υπ' αριθμ. πρωτ. 379114/28.12.2020 έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα «Συνέχιση Παράτασης κήρυξης ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών για τα οποία μας ενημέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με:

- α) το υπ' αριθμ. πρωτ. 1060/21.03.2021 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού, που πρόκειται να σημειωθεί την **Δευτέρα 22-03-2021**
- β) το υπ' αριθμ. πρωτ. 1073/22.03.2021 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού, που πρόκειται να σημειωθεί την **Τρίτη 23-03-2021**.
- γ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 3347/22.03.2021 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού από το **Σάββατο 20-03-2021 μέχρι και την Δευτέρα 22-03-2021**.
- δ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 1520/22.04.2021 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού, που πρόκειται να σημειωθεί την **Παρασκευή 23.04.2021**
- ε) το υπ' αριθμ. πρωτ. 4461/26.04.2021 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού, που πρόκειται να σημειωθεί **το Σάββατο 24.04.2021 και την Κυριακή 25.04.2021**

Παρατηρήθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, που είχαν σαν αποτέλεσμα την υπερχειλίση ρεμάτων, να πλημμυρίσουν εκτάσεις, έργα υποδομής όπως δρόμοι γέφυρες, αγροτικοί δρόμοι κλπ ,με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανυπολόγιστες καταστροφές, καθώς επίσης και αδυναμία πρόσβασης, λόγω κατολισθήσεων, στα δίκτυα υποδομών που επλήγησαν από την θεομηνία.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στο δίκτυο ύδρευσης, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια υλικών ύδρευσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες στο δίκτυο Αγ.Δημήτριο προς Αγ.Ιωάννη, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ο οποίος προέκυψε μετά από έρευνα αγοράς, καθώς και με την υπόδειξη των υδραυλικών, σύμφωνα με το υπ' αριθμ.πρωτ. 4430/26.04.2021 έγγραφό τους :

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M/M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €
1	ZIMΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ185/160	TEM.	2,00	40,00
2	ΡΑΚΟΡ Φ110Χ3	TEM.	10,00	19,00
3	ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3''	TEM.	2,00	40,00
4	ΜΟΥΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3''	TEM.	2,00	7,00
5	ΡΑΚΟΡ Φ90	TEM.	7,00	12,00
6	ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3''	TEM.	8,00	35,00
7	ΣΕΛΛΑ Φ160	TEM.	1,00	45,00
8	ΡΑΚΟΡ Φ22	TEM.	1,00	3,00
9	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ22Χ22	TEM.	1,00	6,00

10	ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ Φ32/6 ΑΡΔΕΥΣΗΣ	ΜΕΤΡ.	200,00	0,40
11	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32Χ32	ΤΕΜ.	3,00	1,50
12	ΤΑΦ PVC 2''	ΤΕΜ.	1,00	9,00
13	ΜΑΣΤΟΙ PVC 2''	ΤΕΜ.	2,00	6,00
14	ΒΑΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2''	ΤΕΜ.	2,00	14,00
15	ΡΑΚΟΡ Φ50	ΤΕΜ.	2,00	2,50
16	ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ¾''	ΤΕΜ.	40,00	0,60
17	ΤΑΦ 3'' ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ	ΤΕΜ.	2,00	17,00
18	ΜΑΣΤΟΙ 3''	ΤΕΜ.	4,00	8,00
19	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ110Χ110	ΤΕΜ.	2,00	28,00
20	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ18Χ2.5	ΜΕΤΡ.	200,00	0,50
21	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ22Χ3	ΜΕΤΡ.	200,00	0,65
22	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ32Χ16	ΜΕΤΡ.	250,00	1,20
23	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ40Χ16	ΜΕΤΡ.	200,00	1,70
24	ΠΟΛΥ/ΝΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ63/16	ΜΕΤΡ.	20,00	4,00

**Τα ανωτέρω υλικά θα παραλαμβάνονται από την Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών. Ο προμηθευτής θα έρθει σε επικοινωνία με την ανωτέρω Επιτροπή για τον τρόπο παραλαβής.**

### **Β./ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΛΕΙΠΑ €
1	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ185/160	ΤΕΜ.	2,00	40,00	80,00
2	ΡΑΚΟΡ Φ110Χ3	ΤΕΜ.	10,00	19,00	190,00
3	ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3''	ΤΕΜ.	2,00	40,00	80,00
4	ΜΟΥΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3''	ΤΕΜ.	2,00	7,00	14,00
5	ΡΑΚΟΡ Φ90	ΤΕΜ.	7,00	12,00	84,00
6	ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3''	ΤΕΜ.	8,00	35,00	280,00
7	ΣΕΛΛΑ Φ160	ΤΕΜ.	1,00	45,00	45,00
8	ΡΑΚΟΡ Φ22	ΤΕΜ.	1,00	3,00	3,00
9	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ22Χ22	ΤΕΜ.	1,00	6,00	6,00
10	ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ Φ32/6 ΑΡΔΕΥΣΗΣ	ΜΕΤΡ.	200,00	0,40	80,00
11	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32Χ32	ΤΕΜ.	3,00	1,50	4,50
12	ΤΑΦ PVC 2''	ΤΕΜ.	1,00	9,00	9,00
13	ΜΑΣΤΟΙ PVC 2''	ΤΕΜ.	2,00	6,00	12,00
14	ΒΑΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2''	ΤΕΜ.	2,00	14,00	28,00
15	ΡΑΚΟΡ Φ50	ΤΕΜ.	2,00	2,50	5,00
16	ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ¾''	ΤΕΜ.	40,00	0,60	24,00
17	ΤΑΦ 3'' ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ	ΤΕΜ.	2,00	17,00	34,00

18	ΜΑΣΤΟΙ 3''	ΤΕΜ.	4,00	8,00	32,00
19	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ110Χ110	ΤΕΜ.	2,00	28,00	56,00
20	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ18Χ2.5	ΜΕΤΡ.	200,00	0,50	100,00
21	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ22Χ3	ΜΕΤΡ.	200,00	0,65	130,00
22	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ32Χ16	ΜΕΤΡ.	250,00	1,20	300,00
23	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ40Χ16	ΜΕΤΡ.	200,00	1,70	340,00
24	ΠΟΛΥ/ΝΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ63/16	ΜΕΤΡ.	20,00	4,00	80,00
				<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.016,50</b>
				<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>483,96</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.500,46</b>

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι **2.500,46** ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και το τελικό κόστος της προμήθειας των συγκεκριμένων ειδών δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό αυτό. Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 25-6694.05 του προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2021. Έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 48/2021 Απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και η οποία εγκρίθηκε με την 49923/12.03.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας και θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

Τα υλικά θα είναι πλήρη, ασφαλή και έτοιμα για την χρήση για την οποία προορίζονται και παραγγέλθηκαν.

Για όλα τα είδη της παρούσας, εάν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν δείγματα.

Ο τόπος παράδοσης θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού πρώτα παραλειφθούν τα προμηθευόμενα είδη από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου.

Παρουσία του αναδόχου ή τεχνικού εκπροσώπου αυτού και της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου, θα διαπιστωθεί το σύμφωνο προς τους συμβατικούς όρους της προμήθειας.

Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή δύναται να προτείνει την τέλεια απόρριψη της προμήθειας ή την αποκατάσταση των λειτουργικών ανωμαλιών.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ως άνω προτάσεις της επιτροπής, εντός προθεσμίας που θα ορίσει η επιτροπή στο πρωτόκολλο παραλαβής, ο Δήμος δικαιούται να προβεί εις την τακτοποίηση τούτων εις βάρος και δια λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες του Δήμου τρόπο.

Δια την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου, εν ανεπάρκεια δε αυτής το επιπλέον ποσό εισπράττεται αναγκαστικά από τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεων Δημοσίων εσόδων. Μετά το πέρας του συμβατικού χρόνου εγγύησης ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Η εξόφληση των ειδών θα γίνει μετά την προσκόμιση αντίστοιχων τιμολογίων και την έκδοση εντάλματος πληρωμής.

## **Γ./ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

### **Άρθρο 1ο**

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στην προμήθεια, φόρτωση & μεταφορά υλικών ύδρευσης.

### **Άρθρο 2ο: Ισχύουσα νομοθεσία**

Η ανωτέρω αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

### **Άρθρο 3<sup>ο</sup> : Χρόνος περαίωσης της σύμβασης – χρόνος παράδοσης υλικών (άρθρο 206 του Ν.4412/2016)**

Η συνολική προθεσμία περαίωσης ορίζεται ως εξής: από την υπογραφή της σύμβασης **και για ένα (1) μήνα** και στην περίπτωση που τα υλικά της προμήθειας εξαντληθούν πριν από τη λήξη του χρόνου περαίωσης (δηλαδή πριν από τον 1 μήνα), τότε η σύμβαση θα λήξει κατά το χρόνο εξάντλησης των υλικών.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,
- β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 206 του Ν.4412/2016

### **Άρθρο 4ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016)**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, β) σε περίπτωση που δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

- α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις της παρ.4 το ά.203 του Ν.4412/2016.

**Άρθρο 5ο: Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 202 του Ν.4412/2016)**

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν, γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

**Άρθρο 6ο: Παραλαβή των υλικών (άρθρο 208 του Ν.4412/2016)**

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 39/2021 απόφαση Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, με την έκδοση του ειδικού δελτίου καταγραφής του βάρους των ζυγισμένων προϊόντων.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
3. Πριν την έκδοση του τιμολογίου, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να συνεννοηθεί με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών προς έλεγχο.

**Για το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών  
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας  
Ο Προϊστάμενος**

**ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**